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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ по
реконструкции  электросетевого комплекса РП-7:                                         прокладка 2КЛ-6 кВ от ф. 104, 113 ПС «Глазов» до РП-7 в г. Глазов УР

1. Объем выполняемых работ.
1.1. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкции электросетевого комплекса РП-7: прокладка 2КЛ-6 кВ от ф. 104, 113 ПС «Глазов» до РП-7 в г. Глазов УР».

2. Основание для проведения работ:
2.1. Инвестиционная программа ООО «Электрические сети Удмуртии».
2.2. Договор о технологическом присоединении №03.0-00062Иб17.05.12Нр от 17 мая 2012г.
2.3. Проектная документация ООО «Электрические сети Удмуртии».

3. Место расположения объекта:
3.1. УР, г. Глазов в границах кадастровых кварталов 18:28:000038, 18:28:000028, 18:28:000029, 18:28:000040

4. Основные характеристики объекта реконструкции.
4.1. Характер капитального строительства: прокладка КЛ.
4.2. Для кабельной линии:
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	6кВ

	Дина трассы
	1,8

	1. Электромонтажные работы:
	

	Прокладка кабеля ААБл-6-3*240 мм2 ( в т.ч  400 м. в трубе полиэтиленовой,                   60 м. в трубе а/цементной)
	3 3673 м.

	Монтаж концевой муфты 3КВТп-6-(150-240 мм2)
	4 шт.

	Монтаж соединительной муфты 3СТп-6 (150-240 мм2)
	8 шт.

	2. Земляные работы:
	

	Разработка грунта 
	432 м3

	Засыпка траншеи
	432 м3

	3. Тротуары  асфальтобетонные
	

	Разборка асфальтового покрытия
	15 м2

	Устройство асфальтового покрытия
	15 м2

	4. Прокол под дорогой
	

	Горизонтальное бурение с прокладкой трубы  D315 мм в грунтах 3 группы
	200 м.

	5. Благоустройство
	617 м2



5. Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ.
5.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ-016-2001), ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, по действующим технологическим картам.

6. Объёмы и состав работ.
6.1. Строительно-монтажные работы (установка).
6.2. Транспортировка МТР.
6.3. Пусконаладочные работы в объёме согласно проекту и СНиП;
6.4. Уборка мусора, восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.
6.5. Прочее (в том числе рекультивация земельных участков).


7. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.
7.1. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество, на оборудование – паспорта и эксплуатационную документацию. 
7.2. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации.
7.3. При комплектации материалами и оборудованием импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
7.4. Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями отделений филиала должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых.

8. Контроль качества и приёмка выполненных работ:
Руководители работ по проектированию и строительству объекта совместно с представителями филиала должны:
8.1. Осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ.
8.2. Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.
8.3. Определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.
8.4. Определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.
8.5. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

9. Особые условия при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
9.1. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованного директором или главным инженером Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии».
9.2. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (допускается в данном пункте более подробно описывать некоторые виды согласований, необходимые для вырубки просеки, транспортировки крупногабаритных грузов большой массы - силовые трансформаторы и т.п.). 
9.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.
9.4. После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
9.5. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ. 
9.6. Рекультивированные земельные участки после окончания работ Подрядчик предъявляет для приемки землепользователями.

10. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию.
· сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· протоколы испытания;
· протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;
· акты на пересечения с инженерными сооружениями;
· другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

11. Гарантии исполнителя работ:
11.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев.
11.2. Исполнитель должен обеспечить:
· соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;
· нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;
· соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом;
· устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

12. Сроки выполнения строительно-монтажных работ: 45 дней с момента подписания договора подряда.



Приложение:  План трассы КЛ-6 кВ.  
