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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по
реконструкции воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ с трансформаторной подстанцией ТП №422 в                                                                    д. Позимь Завьяловского района УР

1. Объем выполняемых работ.
1.1. Выполнение строительно-монтажных работ на объектах «Реконструкции воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ с трансформаторной подстанцией ТП №422 в д. Позимь Завьяловского района УР».

2. Основание для проведения работ:
2.1. Инвестиционная программа ООО «Электрические сети Удмуртии».
2.2. Проектная документация ООО «Электрические сети Удмуртии».

3. Место расположения объекта:
3.1. д. Позимь, Завьяловский район УР.

4. Основные характеристики объекта реконструкции.
4.1. Характер капитального строительства: строительство ВЛ-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, монтаж МТП.
4.2. Для воздушной линии (ВЛ):
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	6/0,4 кВ

	Длина трассы
	0,997 км.
 км

	Демонтаж деревянных опор с ж/б приставками, т.ч.:
	

	- одностоечных
	5 шт.

	Монтаж железобетонных стоек СВ-110
	7 шт. 

	Монтаж железобетонных стоек СВ-95
	16 шт.

	Монтаж неизолированного провода АС-50 мм2 (с учетом провиса)
	3 км.

	Замена неизолированного провода на СИП4 (4х70 мм2) (с учетом провиса)                       по совместной подвеске с ВЛ-6 кВ
	1,33 км.

	Монтаж СИП4 (4х50 мм2) (с учетом провиса)
	0,05 км.

	Монтаж уличного освещения СИП-4  (2х25мм2) (с учетом провиса)                                   по совместной подвеске с ВЛ-6 кВ
	1,061 км.

	Установка РЛНД-10
	1 шт.

	Демонтаж светильников
	7 шт.

	Монтаж светильников ЖКУ-150
	12 шт.

	Замена однофазных ответвлений к домам на АВК 10/10                                                            (до существующей группы учета)
	50 шт.


	Замена трехфазных ответвлений к домам на АВВГ-4х16                                                       (до существующей группы учета)
	8 шт.


4.3. Для монтажа мачтовой трансформаторной подстанции:
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	6/0,4 кВ

	Монтаж МТП-160/6/0,4 кВ
	1 шт.

	Монтаж силового трансформатора ТМГ-160 кВА
	1 шт.

	Монтаж железобетонных стоек СВ-110
	2 шт. 



5. Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ.
5.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ-016-2001), ПУЭ (издание 7), 

СНиП, Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, по действующим технологическим картам.

6. Объёмы и состав работ.
6.1. Строительно-монтажные работы (прокладка).
6.2. Транспортировка МТР.
6.3. Пусконаладочные работы в объёме согласно проекту и СНиП;
6.4. Уборка мусора, восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.
6.5. Прочее (в том числе рекультивация земельных участков).

7. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.
7.1. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество, на оборудование – паспорта и эксплуатационную документацию. 
7.2. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации.
7.3. При комплектации материалами и оборудованием импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
7.4. Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями отделений филиала должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых.

8. Контроль качества и приёмка выполненных работ:
Руководители работ по проектированию и строительству объекта совместно с представителями филиала должны:
8.1. Осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ.
8.2. Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.
8.3. Определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.
8.4. Определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.
8.5. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

9. Особые условия при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
9.1. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованного директором или главным инженером Завьяловского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии».
9.2. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (допускается в данном пункте более подробно описывать некоторые виды согласований, необходимые для вырубки просеки, транспортировки крупногабаритных грузов большой массы - силовые трансформаторы и т.п.). 
9.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.
9.4. После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
9.5. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ. 
9.6. Рекультивированные земельные участки после окончания работ Подрядчик предъявляет для приемки землепользователями.

10. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию.
· сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· протоколы испытания;
· протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;
· акты на пересечения с инженерными сооружениями;
· другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

11. Гарантии исполнителя работ:
11.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев.
11.2. Исполнитель должен обеспечить:
· соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;
· нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;
· соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом;
· устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

12. Сроки выполнения строительно-монтажных работ: 30 дней с момента подписания договора подряда.


Приложение: Поорный план трассы ВЛ-6 кВ на 2 л.
